

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Заказ Пр.номер 01/25/701/21-03/48/1 от « _____ » № _____ "Заказ №2 Услуги для реализации проекта «МО Цифровая платформа ЖКХ 2020-2021» на территории МО, Ногинский р-н, д. Б. Буньково"

Общая информация

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| Принадлежность договора | Макрорегиональный филиал "Центр" | | |
| Тип деятельности | операционная | | |
| Номер в Р12 | 3730696 | | |
| Контрагент | ООО "Строительная Компания Телесити-инжиниринг" | | |
| Сумма с НДС | 126259.65 | | |
| Сумма без НДС | 105216.3 | | |
| БДР | Е540 | | |
| БДС | Р540 | | |
| Наименование и № инвестиционного проекта | | | |
| Срок действия | c | по 20.02.2023 | |

История согласования

| ФИО | Должность | Подразделение | Решение | Дата | Круг согласования | Комментарий |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|---|-------------------|-------------|
| Основное согласование | | | | | | |
| Овечкин Николай Николаевич | Директор департамента | Департамент организации строительства централизованных проектов | Согласовано | 08.09.2021 16:44:31 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Трунцов Дмитрий Иванович | Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор департамента безопасности Макрорегионального филиала "Центр" | Руководство | Не требует согласования | 08.09.2021 16:50:54 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Иванов Андрей Анатольевич | Сотрудник | Договоры ГПХ ЦФО 005 Блок технической инфраструктуры | Согласовано | 10.09.2021 17:33:46 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Овечкин Николай Николаевич | Директор департамента | Департамент организации строительства централизованных проектов | Согласовано | 05.10.2021 10:23:46 (UTC +03:00) | - | - |
| Афанасьев Андрей Михайлович | И.О. Директор департамента | Отдел организации строительства | Согласовано | 05.10.2021 14:38:10 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Миханкова Светлана Сергеевна | Главный экономист | Группа финансово-экономических сервисов | Согласовано | 05.10.2021 14:44:02 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Потапов Андрей Леонидович | Директор офиса | Офис строительства цифровой экономики | Согласовано | 06.10.2021 11:05:28 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Щельяннов Алексей Евгеньевич | Директор проектов | Департамент централизованных проектов строительства технической инфраструктуры | Согласовано | 06.10.2021 13:59:11 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Иванов Андрей Анатольевич | Руководитель направления | Отдел строительства сетей | Согласовано | 11.10.2021 09:51:31 (UTC +03:00) | 1 круг | - |
| Карпов Вячеслав Анатольевич | Заместитель технического директора по эксплуатации технической инфраструктуры | Штат при руководстве БТИ | Согласовано | 12.10.2021 13:34:46 (UTC +03:00) | - | - |
| | Главный специалист | | Согласовано | | - | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|---|--------|---|
| Митрофанова Татьяна Викторовна | | Отдел бюджетной работы, учета и статистики | | 12.10.2021 20:24:33 (UTC +03:00) | | |
| Щербакова Наталья Валентиновна | Эксперт | Управление поддержки бюджетной деятельности региональных филиалов Запад | Согласовано | 24.12.2021 10:02:46 (UTC +03:00) | - | - |
| Бекин Евгений Анатольевич | Заместитель директора департамента | Департамент организации строительства централизованных проектов | Согласовано | 25.12.2021 13:18:38 (UTC +03:00) | - | - |
| Миханкова Светлана Сергеевна | Заместитель директора департамента | Департамент операционного сопровождения проектов с государственным финансированием | Согласовано | 27.12.2021 15:26:44 (UTC +03:00) | I круг | - |
| Потапов Андрей Леонидович | Начальник отдела | Отдел управления строительством федеральных проектов | Согласовано | 27.12.2021 21:07:39 (UTC +03:00) | I круг | - |
| Семенова Антонина Сергеевна | Руководитель направления | Департамент управления услугами | Согласовано | 28.12.2021 16:21:50 (UTC +03:00) | I круг | - |
| Иванов Олег Уоланович | Главный специалист | Отдел управления строительством федеральных проектов | Согласовано | 29.12.2021 09:32:01 (UTC +03:00) | I круг | - |
| Редькин Александр Степанович | Директор департамента | Департамент строительства федеральных проектов | Согласовано | 31.12.2021 02:09:57 (UTC +03:00) | 2 круг | - |

Подписание

| ФИО | Должность | Подразделение | Решение | Дата | Комментарий |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|---|---|
| Карпов Вячеслав Анатольевич | Заместитель технического директора по эксплуатации технической инфраструктуры | Штат при руководстве БТИ | Подписано | 23.08.2021 20:24:50 (UTC +03:00) | - |
| Чувпило Денис Сергеевич | Заместитель технического директора | Штат при руководстве БТИ | Подписано | 14.10.2021 19:23:23 (UTC +03:00) | - |
| Контрагент | - | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | Отклонено контрагентом | 18.10.2021 11:53:29 (UTC +03:00) | Просим предоставить заказ по форме Приложения 1.1 к Договору. По данному заказу наша организация не подлежит казначейскому сопровождению ни по одному пункту . части 2 статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
| Бекин Евгений Анатольевич | Заместитель директора департамента | Департамент организации строительства централизованных проектов | Подписано | 31.12.2021 15:53:36 (UTC +03:00) | - |

Риски**Инициатор**

| ФИО | Должность | Подразделение | Подпись |
|----------------------|--------------------|---|---------|
| Есина Анна Сергеевна | Старший специалист | Управление сопровождения договоров услуг | |

Распечатано из ЕСЭД:

Оператор: Есина Анна Сергеевна

Пояснительная записка

Заказы заключаются в рамках исполнения государственного контракта от 15 сентября 2020 № 459/09/2020/ДЭС и ОКУ с идентификатором государственного контракта (соглашения) (далее – ИГК): 1770425226120Z030491.

В рамках реализации мероприятий программы «МО Цифровая платформа ЖКХ 2020-2021» при заведении договоров/заказов в системе R12 применяются следующие аналитики:

Договор системный номер 3649861 от 13.04.2021 с ООО «СК Телесити-инжиниринг»

ИГК № 1770425226120Z030491;

Код программы 0100500347;

Наименование программы «МО Цифровая платформа ЖКХ 2020-2021»;

Сопровождение «Казначайское»;

Тип оплаты: с р/с на р/с;

ЦФО 005;

МВЗ (Место возникновения затрат) 058;

Для договоров на СМР с подрядными организациями:

Статья Е540: Усл. субподрядчиков в рамках исп. обязат. по дог. неосн. деят.,

ЦФО – 005,

МВЗ – 058,

БП – 011103: Прочие нетелекоммуникационные услуги

ШПП - 2322990000 «Прочие вспомогательные производства».

договоры/заказы проведенные с ЦФО 005 без МВЗ 058 компенсироваться не будут.

В согласование заказов прошу добавить следующих сотрудников:

Иванов Андрей Анатольевич,

Потапов Андрей Леонидович,

Гришагин Максим Владимирович

Приложения:

1. Проект заказа в количестве 12 шт.
2. Рамочный договор №3649861 от 13.04.2021г (скан-копия)
3. Письмо от 08.07.2021 № 03/03/31207/21 «О применении расценок в рамках ЖКХ Министерства Обороны»

Директор Офиса строительства
цифровой экономики

А.Л. Потапов

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ИГК 1770425226120Z030491
№ 2 от «01 » июня 2021г.
К ДОГОВОРУ № 3649861 от «13» апреля 2021г.

г. Москва

2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Телесити-инжиниринг» (ООО «СК Телесити-инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Немчина Сергея Ефимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора департамента организации строительства централизованных проектов макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Бекина Е.А., действующего на основании доверенности № 03/29/798/21 от 13.10.2021г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Заказ №2 от « » 2021г. (далее - Заказ) к Договору № 3649861 от «13» апреля 2021г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

1.1. Выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение Материалами, отвечающими требованиями определенными Приложениями к Техническому заданию (Приложение 4 к Договору), монтаж Оборудования Заказчика для создания Объекта, а именно Информационно-телекоммуникационной сети (ИТС) с беспроводными узлами доступа для подключения приборов учета к универсальной цифровой платформе в соответствии с приложениями к настоящему Заказу.

2. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

2.1. Заказ заключен в рамках исполнения государственного контракта от 15 сентября 2020 № 459/09/2020/ДЭС и ОКУ с идентификатором государственного контракта (соглашения) (далее – ИГК): 1770425226120Z030491.

2.2. Подрядчик обязан указывать данный идентификатор государственного контракта (за исключением распоряжений и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением государственного контракта (договора, соглашения), содержащего сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна):

- в договорах (соглашениях), заключаемых для исполнения настоящего Договора, через символ «/» перед номером договора (соглашения) или в условиях Договора;

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ «/» перед номером документа;
- в счете-фактуре в строке 8 – «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)»;
- в платежных и расчетных документах,
- в реестрах документов – оснований, реестрах платежных поручений и иных документах подтверждающих возникновение обязательств (представляемых при санкционировании).

2.3. Оплата по настоящему Заказу осуществляется с лицевого счета Заказчика на лицевой счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в порядке, установленном Федеральным казначейством или со счета Заказчика в банке на счет Подрядчика в банке, в случае если Заказчиком принято решение, что расходы (часть расходов) будут возмещаться в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106 (далее – Правила № 2106).

2.4. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами.

2.5. Подрядчик в течение срока действия настоящего Заказа обязуется соблюдать запрет на перечисление целевых средств:

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил № 2106);
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
 - а) оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
 - б) оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения результата, определенного при предоставлении целевых средств, с перечислением удержаных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
 - в) оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом подпункта «а» пункта 6 Правил № 2106);
 - г) оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления

документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в распоряжении о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

д) возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым подпункта «а» пункта 6 Правил № 2106, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями Заказа предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) или в случае полного исполнения Заказа, заключенного в рамках исполнения такого государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

е) оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением Заказа;

ж) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

з) выплаты прибыли после исполнения юридическим лицом всех обязательств (части обязательств) по Заказу.

2.6. Подрядчик обязан предоставить в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

2.7. Подрядчик обязан вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Заказу, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения Заказа, либо срокам использования авансового платежа по нему в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

3. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена настоящего Заказа составляет **126 259** (сто двадцать шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей **65** копеек, в том числе применимый НДС 20%, в размере **21 043** (двадцать одна тысяча сорок три) рубля **35** копеек (далее – «Цена Заказа»), и определяется на основании объемов Работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему Заказу и единичных расценок, указанных в Приложении №2 к Договору.

3.2. Окончательный платеж по настоящему Заказу определяется на основании Актов выполненных работ.

3.3. По результатам фактического выполнения СМР, отраженных в Актах выполненных работ, в случае, если фактический объем СМР оказался отличным от указанного в Заказе, оформляется дополнительное соглашение к Заказу.

3.4. Оплата по Заказу осуществляется в соответствии с п.2.4. Договора.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «15» сентября 2021 г.

4.2. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего Заказа.

4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются условиями Договора.

4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Заказу:

Приложение №1 – Спецификация Работ.

Приложение №2 - Календарный план работ.

Приложение №3 – Перечень Оборудования.

Приложение №4 - Расчет стоимости.

Заказчик:

Заместитель директора
организации
централизованных
макрорегионального
филиала
ПАО «Ростелеком»



департамента Генеральный директор
строительства ООО «СК Телесити-инжиниринг»
проектов
«Центр»

/ Е.А. Бекин

Подрядчик:



/ С.Е.Немчин.

Приложение №1
к Заказу № 2
от «01 » июль 2021г.

Спецификация работ

| Код ФИАС ¹ н.п. | Точка А | Точка Б | Наименование работы | Объем работ | Единица измерения работ | Стоимость за единицу работ, руб. без НДС 20% | Стоимость работ, руб. без НДС 20% |
|-------------------------------|------------|------------|--|----------------|-------------------------------|--|--|
| | | | Выполнение предпроектных обследований кабельных линий/ трасы РРЛ, от существующей инфраструктуры ПАО "Ростелеком" до объекта строительства | 45 | трасса | 2 338,14 | 105 216,30 |
| ИТОГО без НДС 20% | | | | | | | 105 216,30 |

Заказчик:

Заместитель директора департамента
организации строительства
централизованных
макрорегионального филиала
ПАО «Ростелеком»
Ростелеком
ИИН 7707049388
-03/14-
г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027700198157

Е.А. Бекин.

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «СК Телесити-инжиниринг»

проектов
«Центр»

/ С.Е.Немчин.



¹ ФИАС - Федеральная информационная адресная система

от «01» ноябрь 2021г.**Календарный план работ**

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СОСТАВ | ДАТА НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ | ДАТА ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ/ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
|---|---|--|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Выполнение предпроектных обследований кабельных линий/ трассы РРЛ, от существующей инфраструктуры ПАО "Ростелеком" до объекта строительства | Отчёт о выполнении предпроектных работ (включая ситуационный план, схему прокладки кабельной линии/ трассы РРЛ перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости прокладки кабельной линии/трассы РРЛ. Определение перечня необходимых согласующих организаций. | В соответствии планом допуска в ВГ | Не позднее 01.12.2021 | Ведомость объемов оснащения. АКТ технического обследования ВГ. Техническое решение на ИТС |

Заказчик:

Заместитель директора департамента организаций строительства
 централизованных макрорегионального
 ПАО «Ростелеком»



проектов
 филиала
 «Центр»

/ Е.А. Бекин.

Подрядчик:

Генеральный директор
 ООО «СК Телесити-инжиниринг»



/ С.Е.Немчин.

от « 01 » июль 2021г.**Перечень Оборудования**

| № | Наименование Оборудования | Адрес Площадки | Ед. изм. | Кол-во |
|---|------------------------------|--|-------------|--------|
| 1 | УД 1.2 | 142438, Московская обл., Ногинский р.-н, д. Б. Буньково | шт. | 0 |
| 2 | УД1.3 | 142438, Московская обл., Ногинский р.-н, д. Б. Буньково | шт. | 0 |

Комплект УД 1.2 содержит:

1. Металлический шкаф тип 1.2, Ш*В*Г, мм (300×250×150) с DIN-рейкой, автоматом 220В, розеткой и комплектующими. в том числе для подключения и крепления УПД, комплект ключей 1 шт.
2. УПД (Интел. GSM-модем с поддержкой GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE) 1 шт.
3. Штыревая GSM-антенна , всенаправленная, с кабелем не менее 3-х метров с SMA-M разъемом, с элементом для внешнего крепления на стену, Ку не менее 5,5 ДБ, 50 Ом, диапазон частот GSM/UMTS/LTE РФ 1 шт.
4. Радиокабель удлинитель антенны, 50 Ом, с разъемами SMA-M/SMA-F, 7 м. Диапазон частот совместимый с антенной 1 шт.

Комплект УД 1.3 содержит:

1. УСПД с GSM/UMTS/LTE модемом 1 шт.
2. Штыревая GSM-антенна , всенаправленная, с кабелем не менее 3-х метров с SMA-M разъемом, с элементом для внешнего крепления на стену, Ку не менее 5,5 ДБ, 50 Ом, диапазон частот GSM/UMTS/LTE РФ 1 шт.
3. Радиокабель удлинитель антенны, 50 Ом, с разъемами SMA-M/SMA-F, 7 м. Диапазон частот совместимый с антенной 1 шт.

Заказчик:

Заместитель директора департамента
организации строительства
централизованных
макрорегионального

ПАО «Ростелеком»

/ Е.А. Бекин.



проектов
филиала
«Центр»

Генеральный директор
ООО «СК Телесити-инжиниринг»

/ С.Е. Немчин.

**Подрядчик:**

Приложение №4

к Заказу № 2

от « 01 » июль 2021г.

| № | Площадка | Описание вида | Ед.измере ний | Стоимость за единицу в руб. с НДС | Объем | Итого, в руб. с НДС |
|------------------------|----------|--|------------------|--|-------|------------------------|
| 1 | ИТС 2650 | Выполнение предпроектных обследований кабельных линий/ трасы РРЛ, от существующей инфраструктуры ПАО "Ростелеком" до объекта строительства | трасса | 2 805,77 | 45 | 126 259,65 |
| ИТОГО с НДС 20% | | | | | | 126 259,65 |

Расчет стоимости.


Заместитель директора департамента
организации строительства
централизованных
макрорегионального филиала
ПАО «Ростелеком»



/ Е.А. Бекин.

Генеральный директор
ООО «СК Телесити-инжиниринг»

проектов
«Центр»



/ С.Е.Немчин.